

**ATA DE REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PARA ANÁLISE DO QUESTIONAMENTO
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 011/2012**

Aos 08 (oito) dias do mês de março de 2013, às 14h00m, na sala de licitações, o Presidente executivo e a Equipe de Apoio designados pela Portaria n º 10.527 de 20 de setembro de 2012 se reuniram com a finalidade de analisar o questionamento referente ao Pregão Presencial Nº 011/2013.

DO PEDIDO**Quanto ao prazo de entrega.**

Em análise ao edital, está determinado que a entrega é de 30 (trinta) dias corridos após o recebimento ou confirmação oficial.

Quanto à especificação.

Em análise ao edital, está determinado o veículo 1.6 com especificações direcionadas.

Ressalta-se que as alterações solicitadas garantirão maior segurança ao fornecimento do ponto de vista dos fornecedores interessados, viabilizando sem sombra de dúvidas, um número de participantes a disputa, concedendo-lhe maior competitividade para a obtenção da proposta mais vantajosa.

Gostaríamos de saber a possibilidades de V.Sas. aceitarem a especificação: largura entre caixa de roda (1.006) caçamba largura mínima livre (1237) e entrega para permitir nossa participação no certame.

Assim sendo, esperamos contar com a compreensão de Vossas Senhorias, e agradecemos antecipadamente vossa atenção bem como ficamos a disposição para quaisquer outros esclarecimentos.

DA RESPOSTA DO SAEMA**Quanto ao prazo de entrega.**


Analisando o edital em seu Anexo VII, Clausula Sétima item 7.1. onde descreve o prazo de entrega que é de 30 (trinta) dias após a assinatura do contrato, podendo ser prorrogado caso necessário e comprovado.

Quanto à especificação.


Viabilizando a maior competitividade, entendemos ser interessante para a autarquia tal alteração do Anexo I, Lote 01, quanto as suas Dimensões e Capacidades: Caçamba largura mínima entre rodas de 1.090 mm para 1.006 mm e Caçamba largura mínima livre de 1.350 mm para 1.237 mm.

Será publicada no próximo a Retificação deste Edital.


Nada mais havendo a tratar, lavrou-se a presente ATA, que vai assinada por todos os participantes da sessão e por mim, Fernanda Rodrigues Buzo, que secretarei os trabalhos.




Renato Peixoto Acioli
Presidente Executivo



Fernanda Rodrigues Buzo
Apoio



Ari Osvaldo Fischer Filho
Apoio



Marluce Natália de Góes Lima
Apoio / Secretária