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ESTUDO TECNICO PRELIMINAR

1. Informagodes Basicas

Numero do Processo: 990/2026

2. Descricdo da Necessidade

2.1. A aquisicdo do produto quimico se faz necessdrio para o tratamento de agua bruta na
Estacdo de Tratamento de Agua do Saema, sendo essencial para o abastecimento de dgua no
Municipio de Araras.

2.2, O Acido Fluossilicico serd utilizado no tratamento de agua destinada ao abastecimento
publico, portanto, ndo deverd conter substancias em quantidades capazes de produzir efeitos
deletérios ou maléficos a saide dos consumidores de agua tratada e/ou substancias que tornem a
agua tratada imprdpria para o consumo humano, isto é, fora dos padrdes da legislacdo do Ministério

da Saude.

3.  AreaRequisitante
Requisitante: Divisdo de Rede de Agua

Responsavel: Orlando Roberto Cabrini

4, Descri¢cao dos Requisitos da Contratacao

4.1. Os pedidos serdo realizados conforme a necessidade da Autarquia. A CONTRATANTE enviara
a quantidade solicitada através de e-mail com confirmagao de entrega pela CONTRATADA, sendo o
prazo maximo para entrega do produto quimico de até 3 (trés) dias Uteis. O prazo de até 3 (trés) dias
Uteis para entrega decorre da necessidade de manuteng¢do de estoque minimo do produto utilizado
continuamente no tratamento de dgua, considerando a essencialidade do insumo e a necessidade de
evitar descontinuidade do processo de tratamento.

4.2, O produto quimico devera ser entregue por conta e risco da CONTRATADA nos “contéineres”
proprios da Autarquia, com capacidade maxima de 3.000 (trés mil) litros, de segunda a sexta feira, no
horario das 8h as 16h, exceto aos sabados, domingos, feriados e ponto facultativo, salvo pedido
emergencial antecipado mediante a autorizacdo da Divisdo de Rede de Agua, Divisdo de

Almoxarifado e Presidente da CIPA.
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4.3. Os “contéineres” estdo instalados no local de descarga na ETA (Estacdo de Tratamento de
Agua) da Autarquia, sito a Rua Ciro Lagazzi, n 155, Jardim Candida, Araras/SP.

4.4. O responsavel pelo recebimento na ETA (Estacdo de Tratamento de Agua) ird executar a
medicdo da concentragdo do produto, através do densimetro ou balanca de precisdao. O material sera
rejeitado caso a concentragao do produto estiver diferente do aceitdvel.

4.5. No ato do recebimento ndo serdo aceitas quantidades inferiores ou superiores aos pedidos
realizados pela CONTRATANTE, pois a entrega é programada e a CONTRATADA tem por obrigacao de
fornecer a quantidade solicitada. Caso seja verificado diferenca na quantidade entregue com a
guantidade informada na nota fiscal, a CONTRATADA devera cancelar a nota fiscal e emitir uma nova
nota com a quantidade correta entregue. A empresa serd NOTIFICADA pela Procuradoria Geral do
Municipio para providéncias cabiveis, no caso de divergéncias ndo resolvidas nas entregas, seja com
o produto, nota fiscal, entre outras, que ndo atendam ao Termo de Referéncia e Edital.

4.6. A critério do SAEMA sera efetuado conferéncia do peso do produto, em balanga indicada
pela Autarquia.

4.7. A conferéncia também podera ser realizada pelo volume liquido nos “contéineres” graduados
da Autarquia multiplicado pela densidade do produto informada no laudo da empresa fornecedora e
conferido pelo laboratdrio da Autarquia.

4.8. A empresa e/ou transportadora devera possuir todos os equipamentos necessarios para a
descarga do produto.

4.9. A CONTRATADA fica inteiramente responsavel pelo fornecimento dos EPI's (Equipamento de
Protecdo Individual) que se fizerem necessarios para a entrega e descarregamento do produto no
local indicado por funcionario responsdavel pelo recebimento do produto, como a sua
obrigatoriedade de uso, sem o qual ndo poderdo efetuar a entrega.

4.10. Caso ndo seja possivel a entrega na data assinalada, a CONTRATADA devera comunicar as
razoes respectivas em pelo menos 3 (trés) dias uteis de antecedéncia para que qualquer pleito de

prorrogacao de prazo seja analisado, ressalvadas situagdes de caso fortuito e forca maior.

5. Levantamento de Mercado

5.1. Foi realizado levantamento de mercado visando identificar solugbes disponiveis para
atendimento da necessidade da Autarquia, observando-se as praticas adotadas por outros érgaos
publicos e os pregos praticados no mercado.

5.2. Considerando que o objeto consiste no fornecimento de produto quimico especifico para

fluoretacdao da dgua destinada ao consumo humano, verificou-se que a solugao disponivel e

Pagina 2|7



\ SERVICO DE AGUA E ESGOTO DO MUNICiPIO DE ARARAS
Rua Ciro Lagazzi, 155 — Jd. Cdndida — CEP 13603-027 — Araras-SP
Tel. (19) 3543-5500 — Fax (19) 3543-5527

Saema

ARARAS

tecnicamente adequada para atendimento da demanda é a aquisicdo de Acido Fluossilicico em
conformidade com as normas técnicas e sanitdrias vigentes.

5.3. A pesquisa de pregos foi realizada por meio da plataforma Banco de Precos, utilizando
contratagbes similares realizadas por 6érgdos da Administracdo Publica, observando os critérios

estabelecidos na legislagdo vigente.

6. Descri¢cdao da Solugao como um Todo
6.1. A dosagem do Acido Fluossilicico é necessaria para atender os padrdes de potabilidade

estabelecidos pela Portaria GM/MS n2 888, de 04 de Maio de 2021.

7. Estimativa das Quantidades e dos Valores a serem Contratados

7.1. A quantidade estimada de 70 (setenta) toneladas foi definida com base no histérico de
utilizacdo do produto pela Estacio de Tratamento de Agua — ETA e na demanda operacional
necessaria a manutencao continua do tratamento de agua pelo periodo de 12 (doze) meses.

7.2. Considerando o consumo médio histdorico e a necessidade de manutencdo continua do
tratamento de agua pelo periodo de 12 (doze) meses, estima-se a aquisicdo de 70 (setenta)
toneladas de Acido Fluossilicico.

7.3. O valor estimado da contratacdo é de R$287.175,00 (duzentos e oitenta e sete mil, cento e
setenta e cinco reais), obtido mediante pesquisa de pregos realizada em conformidade com a

legislagdo vigente.

8. Justificativa para o Parcelamento ou Nao da Solugao

8.1. O objeto consiste no fornecimento de um Unico produto quimico destinado ao tratamento
de agua. Entretanto, visando ampliar a competitividade e assegurar o tratamento favorecido as
microempresas e empresas de pequeno porte, a licitacdo serd realizada com divisdo em cota
principal e cota reservada, nos termos dos artigos 47 e 48 da Lei Complementar n2 123/2006.

8.2. A divisdao do quantitativo em cota principal e cota reservada decorre da aplicagdo do
tratamento favorecido as microempresas e empresas de pequeno porte, mantendo-se idénticas as
especificagdes, condicdes de fornecimento e critérios de recebimento em ambas as cotas. A divisdo
ndo compromete a padronizagdo, a eficiéncia ou a execucdo do objeto, uma vez que se trata do

mesmo produto e do mesmo padrdo de qualidade.
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9. Contratagdes Correlatas e/ ou Interdependentes
9.1. Ndo foram identificadas contratagBes correlatas ou interdependentes necessarias a execugao

do objeto, uma vez que o fornecimento de Acido Fluossilicico poderd ser realizado de forma
independente, sem depender de outras contratacdes para o atendimento da necessidade da

Administragao.

10. Alinhamento entre a Contrata¢ao e o Planejamento

10.1. A presente contratacdo esta alinhada ao planejamento administrativo e operacional desta
Divisdo, decorrendo de necessidade previamente identificada para a manutencao e continuidade das
atividades desenvolvidas pelo setor, visando assegurar a adequada prestacdo dos servicos e o

atendimento das demandas institucionais da Autarquia.

11. Resultados Pretendidos
11.1. A contratacdo tem por finalidade proporcionar agua potavel de qualidade para a populagédo

do municipio, obedecendo aos padrdes de potabilidade exigidos pelas legislacGes vigentes.

12. Providéncias a serem adotadas

12.1. Para viabilizar a execu¢ao da contrata¢do, a Administragdo adotara as seguintes providéncias:
12.1.1. Elaboragao e aprovag¢ao do Termo de Referéncia e demais documentos que compdem
a fase preparatéria da contratagao;
12.1.2. Designacao de gestor e fiscal do contrato ou da ata de registro de pregos para
acompanhamento da execug¢do contratual;
12.1.3. Disponibilizacdo da infraestrutura necessaria para recebimento e armazenamento do
produto quimico nas dependéncias da ETA,
12.1.4. Planejamento e controle dos estoques para garantir a continuidade do tratamento de
agua e evitar desabastecimento;
12.1.5. Adoc¢do dos procedimentos administrativos necessarios para o recebimento,

conferéncia e fiscalizagdo do produto fornecido.

13. Requisitos Técnicos e Normativos
13.1. A empresa licitante devera fornecer produto que atenda integralmente as normas técnicas e

legislages aplicaveis, especialmente:
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13.1.1. ABNT NBR 15.784 — Produtos quimicos utilizados no tratamento de agua para consumo

humano;

13.1.2. Portaria GM/MS n2 888, de 04 de maio de 2021;

13.1.3. Artigo 54 da Lei n2 9.605/1998 e respectiva regulamentacdo.

14. Fiscalizagdo

14.1.

atender suas solicitacOes.

14.2,

formalmente designado.

15. Mapeamento de Riscos

15.1.

O SAEMA designara fiscal para acompanhar a execug¢do contratual, devendo o fornecedor

A gestdao do contrato ou da ata de registro de precos sera também confiada a servidor

O mapeamento de riscos permite a identificacdo, avaliacdo e gerenciamento dos riscos que

possam comprometer o sucesso da aquisicdo e gestdo contratual. Para identificar o risco, define-se a

probabilidade de ocorréncias de eventos, os possiveis danos potenciais, possiveis agcdes preventivas e

contingéncias, bem como identificacdo dos responsaveis por agao.

15.2.

A tabela a seguir apresenta uma sintese dos riscos de planejamento e de gestao:

Risco

Probabilidade
/Impacto

Dano

Acgdo

Questionamentos
excessivos no pregao

Baixa / Médio

Impugnacgdes, atrasos
e comprometimento
do cronograma da
contratagdao

Elaborar edital e documentos de
planejamento com regras claras,
objetivas e devidamente
justificadas, observando a
legislagdo aplicavel e os principios
da isonomia, competitividade e
transparéncia.

Licitagdo deserta ou Baixa / Alto Impossibilidade de Realizar pesquisa de mercado
fracassada contratacdo e risco de | adequada, estabelecer
desabastecimento do | especificagdes compativeis com o
produto mercado e evitar exigéncias
desnecessarias ou restritivas a
competitividade.
Recusa do Baixa / Alto Atraso na contratacdo | Observar a regularidade da
adjudicatario em e risco de documentacdo e das condicGes de
firmar a contratacdo descontinuidade do habilitacdo, aplicar as medidas
fornecimento previstas na legislacdao e convocar o
proximo licitante, quando cabivel.
Incapacidade da Baixa / Alto Interrupg¢do ou atraso | Exigir os requisitos de habilitagcao e

empresa vencedora de
executar o contrato

no fornecimento do
produto

qualificagdo compativeis com o
objeto, acompanhar a execucao
contratual e aplicar as medidas
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administrativas e san¢Ges cabiveis
em caso de inadimplemento.

Faléncia, recuperacdo | Baixa/ Alto Interrupcdo do Acompanhar a regularidade da
judicial ou abandono fornecimento e risco contratada durante a execucao,
da execucdo pela de desabastecimento | manter controle dos estoques e,
contratada da ETA em caso de inadimplemento,
adotar as medidas administrativas
cabiveis, inclusive rescisdo/extin¢cdo
contratual e convocacgado de
remanescente, quando legalmente
possivel.
Atraso na entrega do Média / Alto Reducao do estoque e | Planejar os pedidos com
produto risco de antecedéncia, manter estoque
comprometimento do | minimo operacional, fiscalizar os
tratamento de 4gua prazos de entrega, exigir
comunicacao prévia de eventual
impedimento e aplicar as
penalidades cabiveis em caso de
atraso injustificado.
Fornecimento de Baixa / Alto Comprometimento do | Realizar conferéncia da quantidade,

produto em desacordo
com as especificacdes

tratamento da 4dgua e
risco a qualidade do
produto fornecido

concentracdo, densidade e demais
requisitos no recebimento,
rejeitando o produto em desacordo
e exigindo sua substituicdo, sem
prejuizo das medidas
administrativas cabiveis.

Variagao
extraordinaria de
precos ou dificuldade
de fornecimento

Baixa / Médio

Desequilibrio
econdmico-financeiro
ou dificuldade de
continuidade do
fornecimento

Acompanhar as condicbes de
mercado e analisar eventual pedido
de reequilibrio econémico-
financeiro somente mediante
comprovacao dos fatos e
observancia dos requisitos legais.

16. Declaragdo de Viabilidade

16.1.

Diante dos estudos realizados, é vidvel a contratacdo pretendida, considerando a

necessidade da Administra¢do, a adequa¢do da solu¢do escolhida e sua compatibilidade com as
condigdes técnicas e operacionais do SAEMA, visando assegurar o fornecimento continuo de Acido

Fluossilicico para o tratamento de dgua e a continuidade dos servigos de abastecimento publico.

17. Posicionamento Conclusivo
17.1. A Diante dos estudos realizados, conclui-se que a contratagdao pretendida mostra-se
tecnicamente vidvel, economicamente adequada e necessdria para assegurar a continuidade do

tratamento de agua e o atendimento dos padrdes de potabilidade exigidos pela legislacdo vigente.
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17.2. Assim, manifesta-se favoravelmente pela continuidade do processo de contratacdo para
aquisicdo parcelada de 70 (setenta) toneladas de Acido Fluossilicico, conforme condigdes
estabelecidas neste Estudo Técnico Preliminar.

Araras, 17 de agosto de 2026

Orlando Roberto Cabrini

Divisdo de Rede de Agua
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